莲西小区及其南区工程监理                                                      招标文件

莲西小区及其南区工程监理                                                      招标文件


建设工程监理招标文件

招标编号：瑞晟招[2011]138号
工程名称：莲西小区及其南区工程监理    
招   标   人：    龙岩市安居住宅建设有限公司        (盖章)

招标代理机构：   福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司   (盖章)

 2011年9月

目  录

第1章 招标公告 ……………………………………………………………………………1
第2章 投标须知及投标须知前附表……………………………………………………… 3
一、投标须知前附表 ……………………………………………………………………… 3
二、投标须知 ……………………………………………………………………………… 5
㈠ 总则……………………………………………………………………………………… 5
㈡ 招标文件………………………………………………………………………………… 5
㈢ 投标文件的编制………………………………………………………………………… 6
㈣ 投标文件的递交 ………………………………………………………………………  10
㈤ 开标 ………………………………………………………………………………………10
㈥ 评标 …………………………………………………………………………………… 11
㈦ 合同的授予 …………………………………………………………………………… 12
三、评标标准和方法……………………………………………………………………… 13
第3章 工程监理合同(格式) …………………………………………………………… 16
第一部分 建设工程委托监理合同 ……………………………………………………… 16
第二部分 标准条件 ……………………………………………………………………… 17
第三部分 专用条件 ……………………………………………………………………… 17
第4章 技术规范 ………………………………………………………………………… 21
第5章 投标文件格式 …………………………………………………………………………22
第1章 莲西小区及其南区工程监理招标公告
招标编号：瑞晟招[2011]138号
本招标项目  莲西小区及其南区工程监理 （项目名称）已由  龙岩市发展和改革委员会以龙发改审批[2008]54号  批准建设，项目业主为 龙岩市安居住宅建设有限公司，建设资金来自  财政拨款 （资金来源），招标人为  龙岩市安居住宅建设有限公司  ，委托的招标代理单位为  福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 监理 进行 公开 招标，现将招标有关事宜公告如下： 

一、工程概况

1、招标项目名称：莲西小区及其南区工程监理；

2、招标项目地点：龙岩市新罗区莲西路北侧；
 3、招标项目规模：本地块共十六幢，框架结构，地下一层、架空层、地上十七层。建筑面积约225648平方米，工程造价约人民币58103万元，工程监理服务收费约人民币771.63万元（暂定）。
4、招标范围：工程勘察、桩基工程、土建及配套水电、人防、消防、室内外装饰、室外及配套安装工程施工全过程监理（电梯、燃气管道除外）。
5、监理服务期限：从工程开工到工程竣工直至工程结算审核、备案完毕；
6、工程质量要求：达到《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 

二、参加本工程监理招标的投标申请人必须具备的条件：①具备承担本工程项目的监理能力并具备建设行政主管部门核发有效的监理综合资质或房屋建筑工程专业监理甲级资质且在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”上已建立监理企业信用档案的独立法人企业；②投标人拟派担任本招标工程项目的总监理工程师必须具备在本单位注册的有效的全国注册监理工程师注册执业证书（注册专业要求为房屋建筑工程类），且目前无承担在龙政建综[2009]157号文中规定监理项目备案范围内的在建工程项目总监或专业监理工程师；③投标人拟派的监理人员包括总监理工程师必须是登记在“监理企业信用档案系统”内的人员；④投标人所用的业绩必须是登记在“监理企业信用档案系统”内的业绩，投标人所使用的检测仪器必须是登记在“监理企业信用档案系统”内的检测仪器（电脑、照相机除外）。
三、购取招标资料办法：愿意参加本工程投标的企业，应于 2011 年 9 月19日至规定的开标日期前登陆龙岩市建设工程招标信息网（http://www.lyzb.gov.cn）进行网上报名,并从网上下载招标资料，书面招标资料凭报名号到招标代理公司（地点：龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、602、604室（龙岩七中对面））无记名索取。招标资料信息费为人民币 200 元/份。当网上公布的内容与书面文件不一致时以书面文件为准。
四、本工程投标保证金为人民币 拾伍万 元整。（采用投标保函或银行汇票形式）
五、本工程评标方法采取 随机抽取法 。
六、本工程开标时间：2011年 9月 30 日上午9时00分（以龙岩市人民广场新市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心开标室墙上挂钟时间为准）。

开标地点：龙岩市人民广场新市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心
七、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。
招 标 人：龙岩市安居住宅建设有限公司（盖章） 

办公地址：龙岩市新罗区南环西路52号     联系人：张小组   联系电话：0597-2235169
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖章）
办公地址：龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、602、604室（龙岩七中对面）
联 系 人：江萍红       联系电话：0597-2332901           传真：0597-2332901  

2011年9月 19日
第2章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内　　容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	莲西小区及其南区工程监理

	2
	1.1
	建设地点
	龙岩市新罗区莲西路北侧

	3
	1.1
	建设规模
	本地块共十六幢，框架结构，地下一层、架空层、地上十七层。建筑面积约225648平方米，工程造价约人民币58103万元，工程监理服务收费约人民币771.63万元（暂定）。

	4
	1.1
	承包方式
	接受发包人的委托，提供施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务。   

	5
	1.1
	质量要求
	达到《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。

	6
	2.1
	招标范围
	工程勘察、桩基工程、土建及配套水电、人防、消防、室内外装饰、室外及配套安装工程施工全过程监理（电梯、燃气管道除外）。

	7
	2.2
	监理服务期限
	从工程开工到工程竣工直至工程结算审核、备案完毕。

	8
	3.1
	资金来源
	财政拨款

	9
	4.1
	投标人资质等级
	经年检合格有效的具备承担本工程项目的监理能力且具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业监理甲级资质且在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”上已建立监理企业信用档案的独立法人企业。

	10
	4.3
	资格审查方式
	资格后审

	11
	13.1
	费用报价方式
	工程监理服务收费计771.63万元，（监理费率为1.328%）

	12
	15.1
	投标有效期
	为：60日历天(从投标截止之日算起)

	13
	16.1
	投标保证金
	人民币拾伍万元整（采用投标保函或银行汇票形式），投标保证金缴纳凭证原件应单独密封在一个信封里，并注明投标人名称于开标前与投标申请资料一起送达。

	14
	8.1
	招标文件澄清
	投标人应于 2011 年 9月23日下午17时前将需澄清的问题以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或传真形式送达招标代理机构。若投标人不在规定期限内提出需澄清的问题，招标人或招标代理单位将不予受理，按原招标文件条款执行。传真：0597－2332901

	15
	8.2
	发布澄清纪要

(答疑)
	2011年09月 24日前发布在《龙岩市招标投标信息网》(网址：www.lyzb.gov.cn)，请投标单位随时上网查看，书面澄清纪要到招标代理机构索取。

	16
	17.1
	投标文件份数
	正本壹份, 副本壹份

中标单位在领取中标通知书时另补若干份书面投标文件副本。

	17
	19.1
	投标文件递交

地点及截止时间
	收件人：招标人、招标代理机构

地  点：龙岩市建设工程招标投标中心
地  址：新市政大楼西侧行政服务中心四楼

时  间：2011年 09 月 30 日上午9时00分（以龙岩市建设工程招标投标中心会议室墙上挂钟时间为准）。

	18
	22.1
	开标会
	地  点：龙岩市建设工程招标投标中心

地  址：龙岩市人民广场新市政府西附楼四楼

时  间：2011年 09月 30 日上午9时00分（以龙岩市建设工程招标投标中心会议室墙上挂钟时间为准）。

	19
	
	评标方法
	随机抽取法，详见本投标须知“三、评标标准和方法”

	20
	
	其它
	若中标单位无人防监理资质，中标后须将人防部分的监理工程分包给经龙岩市人民防空办备案的有人防监理资质单位并向招标人备案。


二、投标须知

㈠ 总　则
1. 工程说明
1.1 工程说明详见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项～第5项所述。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章、规定，需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准。现通过招标方式来择优选定工程施工阶段监理单位。
2. 招标范围

2.1 本次招标的范围详见“前附表”第6项所述。

2.2 本工程的监理服务期限要求及施工工期要求详见“前附表”第7项所述。

3. 资金来源

3.1 本工程立项计划己得到有关部门的批准，工程资金通过“前附表”第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程监理合同项下的合理支付。
4. 合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见“前附表”第9项所述。

5. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
6. 踏勘现场
6.1招标人将不统一组织投标人踏勘现场，投标人需要了解现场情况的，可自行到工程现场对工程现场和周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
6.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人由此所做出的推论、理解和结论不负责任。
6.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。
㈡ 招标文件

7. 招标文件的组成

7.1招标文件除包括以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件包括下列内容：
第1章  招标公告
第2章  投标须知及投标须知前附表
第3章  工程监理合同(格式)
第4章  技术规范

第5章  投标文件格式

7.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，按“前附表”第14项所述的时间及方式，列明招标项目名称及招标编号，但不署名，向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将通过网上发布的形式通知所有投标人。投标人应于投标截止时间前随时上网（网址: www.lyzb.gov.cn）查询。

8.2招标人按“前附表”第15项所述的时间，将澄清文件公布在《龙岩市招投标信息网》(网址：www.lyzb.gov.cn)，投标人认为有必要的，可到招标代理机构处[龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、602、604室（龙岩七中对面）福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司]索取书面澄清文件，投标人未到招标代理单位索取书面澄清（答疑）、修改、补充文件的，视为投标人已知道书面文件的全部内容，招标代理单位不负任何责任。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9. 招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止日期5天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
9.2 招标文件的修改将发布在《龙岩市招标投标信息网》 (网址：www.lyzb.gov.cn)，投标人认为有必要的，可到招标代理机构处[龙岩市人民路33-11号新洲城大厦A幢601、602、604室（龙岩七中对面）福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司]索取书面澄清文件。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。
9.4为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在修改补充通知中明确。
㈢ 投标文件的编制
10. 投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

11.1投标文件由下列部分组成：

⑴ 投标申请资料封面；

⑵ 投标申请书；

⑶《企业法人营业执照》（副本）复印件（含年检页）；

⑷《企业工程监理资质证书》（副本）复印件（含年检页）；

⑸ 拟任总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书、拟任专业监理工程师的注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位证书（含有效相关记录）复印件；

⑹ 投标保证金交纳证明凭证复印件；

⑺ 企业基本帐户开户许可证（或开户核准通知书）复印件；

⑻ 投标函；
⑼ 项目监理部人员配备表（附上“监理企业信用档案系统”中下载的相关执业人员资料并加盖公章）；

⑽ 投标人业绩信誉一览表（附上“监理企业信用档案系统”中下载的相关业绩资料并加盖公章）；

⑾ 项目总监理工程师业绩一览表（附上“监理企业信用档案系统”中下载的相关业绩资料并加盖公章）；

⑿ 主要检测设备仪器表[附上“监理企业信用档案系统”中下载的主要检测设备仪器（电脑、照相机除外）并加盖公章]；

⒀ 项目监理部人员全部到位承诺书；

⒁ 主要检测设备仪器到位承诺书；

⒂ 投标人网上报名的报名号；

⒃ 拟派担任本工程总监理拟派担任本工程总监理工程师目前无承担在龙政建综[2009]157号文中规定监理项目备案范围内的在建工程项目总监或专业监理工程师承诺书；
⒄ 招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料。

上述复印件，投标人均应带齐原件，以备评标委员会核查。

11.2项目监理部人员配备要求如下：

项目监理部人员配备要求一览表
	岗位名称
	专业要求
	人数要求
	证书要求

	总监理工程师
	房屋建筑工程类专业
	1
	应具备全国注册监理工程师资格，并在投标人单位注册。无在龙政建综[2009]157号文规定的在建工程监理项目担任总监或专监。

	专业监理工程师
	房屋建筑工程类或安装工程类专业
	8
	应具备全国或福建省注册监理工程师资格，并在投标人单位注册。

	监理员
	房屋建筑工程类或安装工程类专业
	8
	具备监理人员岗位证书，并在投标人单位注册。


说明：⑴投标人提供的营业执照、企业资质证书、基本户开户许可证、个人执业证、岗位证的证书上的单位名称应与投标单位名称一致，名称不一致的，应办理完变更手续或提供有效证明文件，否则不予评审。

以上人员均应登记在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”内，且投标人在投标文件上应提供从“监理企业信用档案系统”上下载的相关执业人员信息等资料，否则不予确认。评标时，以开标当日建设局网站“监理企业信用档案系统”打印的信息资料为准。
⑵投标人应根据本工程实际情况填报主要设备仪器表，投标人要求至少配备电脑、照相机、经纬仪、水准仪等检测仪器设备。

12. 投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。
13. 投标报价 
13.1本工程采用本须知“前附表”第10项所规定的方式进行报价。监理工作报酬(监理服务收费)按《国家发展改革委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）及《转发国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（闽价房[2007]273号）的有关建设工程监理收费标准的80%计取，但不得擅自提高收费标准和恶意压价。投标时，本工程监理服务收费以建设项目工程造价58103万元为计费额，执行工程建设监理收费标准（闽价房[2007]273文），根据该文规定，本工程专业调整系数为1.0；工程复杂程度为较复杂（Ⅱ级）其调整系数为1.0；高程调整系数为1.0；浮动幅度值为-20%，则施工监理服务收费（暂定）=[708.2+（991.4-708.2）/20000×18103]×1.0×1.0×1.0×80%=771.63万元（监理费率771.63万元÷58103万元=1.328%）。投标人应按本收费标准报价及填报监理取费率，否则按废标处理。监理费用按实结算，以本工程经龙岩市有权机关审核后的工程结算总价(按约定下浮后)乘以中标的监理费率计取。

13.1.1 投标人应对上述工程从开工至竣工验收及造价结算办理送审的全过程建设监理进行投标。

13.1.2 投标报价中应包含完成招标范围内所有监理事项内容所需的全部费用。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的一切费用都包括在监理费中。

13.1.3 固定单价合同：监理收费费率在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减。若建设工期延长，监理费用也不再调整。投标人应充分考虑这一要求。
13.1.4 结算方式：监理总费用=工程经审核后的工程结算总价×中标监理费率。
14. 投标货币

14.1 本工程的投标报价为监理取费费率，将来监理费用支付采用的币种为人民币。

15. 投标有效期
15.1投标有效期详见本须知“前附表”第12项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
16. 投标保证金
16.1 投标人应在递交投标文件时提交本须知“前附表”第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护招标人免遭投标人的行为而蒙受的损失，招标人可根据本须知第16.6条规定予以没收投标保证金。
16.2投标人交纳的投标保证金采用投标保函或银行汇票的形式，应从其基本账户汇出，并在汇款凭据上注明工程项目名称及用途，金额为人民币　拾伍万元整。投标人在递交工程保证金时还应注意以下事项：
（1）采用银行保函的，投标申请人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函，投标保函上必须注明：①本工程项目名称；②有效期：应等于或长于投标有效期。

（2）采用银行汇票的，投标申请人应当出具其基本户帐户开具的银行汇票。银行汇票上请注明工程项目名称和用途为“投标保证金”（ 可简写，工程项目名称和用途无法全部体现的,也可附出票银行证明材料）。

招标人开户行： 兴业银行新罗支行 
帐户名： 龙岩市安居住宅建设有限公司 
帐  号：  1710，1010，0100，0024，86  
采用以上两种方式的，若须由上一级银行出具的，应补充提供基本开户行出具的证明材料复印件。因电脑系统原因银行汇票上的帐号与信用档案上登记帐号位数不同的，也应在附表中补充提供银行汇票申请单或基本开户行出具的证明材料复印件（原件应密封在一个信封里，并注明投标人名称于开标前与投标资格审查文件一起送达）。否则评审时将不予通过。

采用以上两种方式的，投标申请人还应当提供可供招标人查询的出具保函或银行汇票的银行咨询人员和联系电话。

（3）在岩已取得分支机构营业执照的监理企业其在岩的分支机构的固定银行帐户不视为基本存款账户。
16.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未被定为中标候选人的投标人的投标保证金，在开标后三个工作日内无息退还；未被定为中标人的中标候选人的投标保证金，招标人将在发出中标通知书后的五个工作日内无息退还。
16.5中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还中标人投标保证金。
16.6如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

16.6.2 中标人未能在规定期限内签订合同协议；

16.6.3 对评标定标施加影响，扰乱正常开标评标秩序的；

16.6.4 隐瞒真实情况，弄虚作假的(指不真实填写有关资料、串通投标或以他人名义投标等)。

17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按本须知有关规定编制“前附表”第 16项规定份数的投标文件；投标文件内容正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
17.2投标文件的正本和副本均需用A4纸打印、复印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并在相应的投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”.
17.3 投标文件应按招标文件所提供的投标文件格式加盖投标人印章并经投标人法定代表人签字或盖章。

17.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
㈣ 投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标记
18.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸并装订成册；

18.2 投标文件的密封：投标文件的正本和副本密封在一个包封里。
18.3 在投标文件包封上应：

⑴ 写明招标人名称；
⑵ 注明下列识别标志；
① 招标编号；

② 工程名称；

③ 2011年9月30日上午9时00分开标，此时间以前不得开封。

18.4除了按本须知第18.3款所要求的识别字样外，在投标文件包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本投标须知第20条规定情况发生时，招标人可按包封上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

18.5 如果投标文件没有按本须知第18.1款、第18.2款、第18.3款规定装订和加写标记及密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
18.6 投标文件所有包封的封套上应加贴封条并盖上投标人法人单位公章及法定代表人印章。如果投标文件密封袋的封套上未加盖投标人单位公章，其投标文件将被拒绝并退回给投标人。
19. 投标截止时间
19.1 投标人应按“前附表”第17项所规定的投标截止时间前在规定的地址将投标文件送达给招标人。
19.2 招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20. 迟交的投标文件

招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
21. 投标文件的补充修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
21.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知第18款有关规定编制、密封、标记和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。
21.3 在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件。
21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
㈤ 开    标

22. 开标
22.1招标人按“前附表”第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

22.2投标人的法定代表人（或其委托代理人）和拟派本工程的总监理工程师应携带本人身份证(原件)准时参加开标会议，以证明其身份。当开标查验身份时，投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派本工程的总监理工程师不能出示以上证件的，视为投标人未参加开标会议，其投标文件将不予接受。投标人未参加开标会议的，视为自动放弃投标。
22.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件未按本须知第18款规定密封、标记的，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
22.4开标程序

22.4.1 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构主持并按下列程序进行；
⑴ 主持人宣布开标会议开始；

⑵ 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑶ 主持人宣布评标期间的有关事项要求；

⑷ 由招标人(或其委托的招标代理机构)查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第22.2款规定；

⑸ 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人(或其委托的招标代理机构)检查并当场宣布；
⑹ 主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；
⑺ 由有关工作人员当众拆封除投标人未参加开标会议和投标文件密封、标记未符合规定以外的投标文件，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，并由各投标人代表签字确认。
⑻ 主持人宣布开标会议结束。

22.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的除投标人未参加开标会议和投标文件密封标记未符合规定以外的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

22.6 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23. 投标文件的初步审查

23.1投标文件进行初步审查，当投标文件出现下列情形之一将视为无效，不得进行下一步评审：
23.1.1投标文件未按照本投标须知第18条的要求密封的(指投标文件未按本投标须知第18.1、18.2、18.3款规定密封的或包封的封套上未按本投标须知第18.6款规定加贴封条和加盖公章的)；
23.1.2 本须知第11.1款规定的投标文件有关内容未按本须知第17.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人签字(或盖章)的；

23.1.3 投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，造成投标文件实质上不响应招标文件要求的；

23.1.4 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；
23.1.5 投标人[指投标人的法定代表人(或其委托代理人)及拟派担任本工程的总监理工程师]未能准时参加开标会(指不符合本投标须知第22.2条款的)；
23.1.6 投标人拒不按照评标委员会的要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的；

23.1.7 隐瞒真实情况，弄虚作假的(指不真实填写有关资料、串通投标或以他人名义投标或以行贿手段谋取中标等)；

23.1.8 投标人拟派往本项目的监理部人员未登记在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”内的；
23.1.9 投标人拟派往本项目的监理部人员配备不满足本投标须知第11.2款项目监理部人员配备要求的；
23.1.10 投标人提交了不止一个投标报价的；

23.1.11 投标文件附有招标人不能接受的条件的。
㈥ 评   标

24.评标会议

开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

25.评标过程的保密
25.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
26. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27. 投标文件的符合性鉴定

27.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留；所谓显著差异或保留是指对工程监理的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
28. 除招标文件另有注明外，投标人在开、评标过程中须携带投标文件中所有证书、证明、证件等文件复印件的原件以备核查，若在开、评标过程中投标人在接到招标人或招标代理机构或评标委员会关于核对原件的通知半小时内未能提供原件的，其相应的复印件内容评审时将不予确认。

29.投标文件的评估和比较

29.1 评标委员会将按照本须知第27条规定对投标文件进行评估和比较。

29.2 在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。
29.3 评标委员会依据“前附表”第19项规定的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
㈦ 合同的授予

30. 合同授予标准

30.1本工程的施工监理委托合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标标准和方法产生的中标人。

31. 招标人拒绝投标的权力

31.1 招标人在发出中标通知前有权按照本工程监理招标文件的有关规定拒绝不合格投标。

32. 中标通知书

32.1招标人将在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

招标人将按照随机抽取确定中标人的办法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金或者中标被依法确认无效的，招标人可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次评审通过的名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标人的除外），重新确定中标人。

32.2评标结束后，招标人将自确定中标人之日起3日内，将中标结果在《福建招标与采购网》(网址：www.fjbid.gov.cn)和《龙岩市招投标信息网》(网址：www.lyzb.gov.cn)上公示，公示期不少于10日，投标人有异议的可向建设行政主管部门申请核查。

32.3中标人确定后，招标人将自确定中标人之日起15日内向有关行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。
33. 合同协议书的签订

33.1招标人与中标人将于中标通知书中规定的时间内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程委托监理合同。
33.2中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的勘察、施工监理，不得将中标项目监理转让(转包)给他人。

33.4 中标人派出的总监理工程师及监理其它人员在本工程的施工过程中，必须常驻现场，未经招标人同意不得更换。若擅自更换总监理工程师，招标人有权中止合同，中标人应赔偿由此引起的一切损失。

34．若中标单位无人防监理资质，中标后须分包给经龙岩市人民防空办备案的有人防监理资质单位并向招标人备案。
三、评标标准和方法
1. 评标原则
1.1 公正、公平、科学、择优的原则。

2. 评标方法
2.1评标方法：本次招标工程监理项目的评标采用随机抽取法。
2.2随机抽取名单评审工作由评标委员会负责，评标委员会由有关技术、经济等方面专家组成，且取得全国注册监理工程师注册执业证书的专家人数不少于成员总数的五分之一。
3. 评标标准（随机抽取名单的评审标准）

3.1近三年投标人在福建省行政区域内监理过同类、同等或以上的工程项目的；

3.2拟任总监理工程师近三年在福建省行政区域内担任过同类、同等及以上的项目总监理工程师或专业监理工程师的；

3.3投标人具有独立法人资格，持有有效的法人营业执照；

3.4投标人具备建设行政主管部门核发的综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质且在龙岩市建设局建网站“监理企业信用档案系统”上已建立监理企业信用档案的独立法人企业；

3.5投标人拟派担任本招标工程项目的总监理工程师必须具备在本单位注册有效的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 (专业以监理工程师注册证书为准)，且目前无承担龙政建综[2009]157号文规定中监理项目备案范围内的在建工程项目总监理工程师或专业监理工程师。拟派的总监理工程师必须在“监理企业信用档案系统”中登记的人员。
3.6有以下情形的，不得参加随机抽取：

3.6.1被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

3.6.2拟任总监理工程师未取得全国注册监理工程师注册执业证书及专业监理工程师未取得全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师资格证书；

3.6.3投标人提供的投标人申请书内容弄虚作假或投标须知第11.1款⑴～（17）项中有缺项的；

3.6.4违反《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理若干规定（试行）》及闽建建[2007]20号文《福建省建设厅关于进一步完善福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理的通知》；

3.6.5近一年连续发生两起四级或一起三级以上（含三级）重大质量安全责任事故的。

4. 随机抽取步骤

4.1 评标委员会依据评审标准，对投标人的投标文件进行评审，确定随机抽取名单。
4.2 评标委员会按照经评审的随机抽取名单总数，在“吹球器”中放入相同数量的号码球（序号从1开始，应连续编号）。

4.3由随机抽取名单中的投标人的法定代表人或其委托代理人按送达投标书的先后顺序，在“吹球器”中公开随机抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。
4.4 由招标人公开随机抽取中标人。

4.5 采用“吹球器”吹出号码球。吹出的第一个球上的号码相对应的投标人编号即为中标人。

5. 重新随机抽取的条件

因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形，可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次评审通过的名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标人的除外）：

5.1中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。

5.2中标人在公示期间，因被举报或投诉，经建设行政主管部门查实，确有违法违规或弄虚作假行为，并被判定为中标无效的。

6. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提供书面评标报告，并推荐合格的中标人。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标人确定中标人，招标人应当依法确定由招标人随机抽取的自然码相对应的投标人为中标人。当中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的，或者中标人在公示期间，因被举报或投诉，经建设行政主管部门查实，确有违法违规或弄虚作假行为，并被判定为中标无效的，招标人可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次评审通过的名单（本次招标项目历次随机抽取被确定为中标人的除外）。
7.各投标人应对其提交的企业及人员资格情况、信誉、监理经验(业绩工程)的证明材料真实性负责，评标结果公示期间，招标人将对中标候选人(必要时还将对其他投标人)提交的企业及人员资格情况、信誉、监理经验(业绩工程)等进行真实性核查，若发现投标人提交的证明材料为虚假的证明材料，招标人将有权取消其中标人资格或投标资格，没收投标保证金，并将其弄虚作假的行为上报建设行政主管部门记录不良行为一次。
备注： 

① 近X年，是指发布招标公告之起始日起向前顺推X年。如：近两年，是指发布招标公告之起始日起向前顺推两年。

② 界定工程项目的工程类别及等级，按《中华人民共和国建设部令（第158号）》中关于工程类别及等级的相关规定执行。

③ 投标人在开、评标过程中须携带投标文件中所有证书、证明、证件等文件复印件的原件以备核查，若在开、评标过程中投标人在接到招标人或招标代理机构或评标委员会关于核对原件的通知半小时内未能提供原件的，其相应的复印件内容评审时将不予确认。

④ 本工程评标标准和办法中“同类、同等或以上的工程项目”是指房屋建筑工程（一级）。投标人企业监理业绩证明材料含以下内容：①监理合同复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；②竣工验收报告复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；③工程所在地建设主管部门出具的“工程监理项目备案表”复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；④工程所在地建设主管部门出具的“竣工验收备案表”复印件并加盖公章，开标时携带原件核对。

投标人业绩证明材料中的①、②、③和④必须提供，若③和④有缺一项或者两项则必须提供工程所在地建设主管部门出具的相关工程业绩证明（证明中应标明工程规模、工程竣工时间、监理人员及监理企业），否则不予评审。
第3章　工程监理合同(格式)
第一部分 建设工程委托监理合同

委托人                            与监理人                         经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

① 招标文件

②监理投标书和中标通知书；

③本合同标准条件；

④本合同专用条件；

⑤在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同预计自       年   月   日开始实施，至       年   月   日完成。

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：(签章)                             监理人：(签章)

住所：                                     住所：

法定代表人：(签章)                         法定代表人：(签章)

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

邮编：                                     邮编：

电话：                                     电话：

本合同签订于    年    月    日
第二部分 标准条件
本招标文件的合同条件采用建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程委托监理合同》(GF-2000-0202)第二部分“标准条件”。
第三部分 专用条件
合同专用条件是根据本地区、本行业和本招标工程具体情况而对合同标准条件某些条款进行的完善、补充和修改，其内容主要包括以下几个方面：

合同专用条件的条款编号与合同标准条件的条款编号是一致的，如果两者的规定发生抵触，应以合同专用条件的规定为准。

第二条 本合同适用的法律及监理依据：国家建设部门、工商部门、技术部门的法规、规章、文件以及国家和省有关工程建设和和建设监理的方针、政策、法规和有关规定。

第四条 监理范围和工作内容：

1、监理范围：投标须知前附表第1项所列阶段的工程监理。

2、监理工作内容：

①《建设工程监理规范》(GB50319-2000)中规定的工作内容及现行国家、地方的规定；

② 监理人在建设工程施工阶段依据施工合同进行安全与文明施工、质量、进度、投资控制及合同与信息管理，做好项目的协调管理工作。
（1）投资控制：
1）审查承包商提交的工程预算及决算并报委托人核定，根据合同约定和工程情况增减预算或结算，但前述增减应得到委托人的书面确认。

2）协同委托人和承包商计量隐蔽部位的工程量。

3）负责审查施工过程中施工方申报的月工程量及费用并申报委托人核定。

4）按照合同约定审查核实可调价材料的价格，审查核实有关材料的性能价格比、价差和处理办法，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量。监理人与被监理工程的各专业承包商以及建筑材料、构配件和设备等的供应商不得有隶属关系或者存在其他利害关系。

5）根据合同要求，结合监理情况，审核承包商申报的结算书并向委托人提交审核报告。

6）根据委托人及各相关合同要求，审核承包商编制的该项目的年、季、月度资金计划，并监督、控制其执行。

7）审核工程范围内（包括施工过程中施工图外的内容）的设计变更、洽商及各种签证。此项工作应在收到承包商申请后的7日内完成，并在每月22日前将核定的承包商费用上报委托人确认。

8）负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。
（2） 进度控制：

进度控制目标：本工程为市重点工程，工期紧，任务重，监理人必须对工程关键节点进行严格控制。

1）监理人在接到承包商提交的工程施工总进度计划后，应对计划进行认真审核，核查其制定的进度计划是否合理，是否符合本工程建设项目的合同工期要求。审核批准后，监督承包商按此进度计划组织工程施工。
监理人应在审查实施性施工组织设计和总体施工进度计划中均应在时间、空间、工序交接、工作面、管理配合上充分考虑地下室施工的分区段或穿插进行，监督施工单位在地下室土方开挖和基坑围护的施工过程按时分区段交出工作面，为地下室的分区段施工创造条件，并做好积极的协调配合。

2）对承包商报送的人工、材料、机械动态月报进行分析，找出影响进度原因，及时提出纠正措施和指令并监督整改。

3）及时分析进度障碍，提出补救措施，调整总控制进度计划，并及时上报委托人核定后，发布相应指令并监督落实。

4）根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月、周进度计划并监督、控制其实施；必要时对上述计划提出调整建议和必要的指示，经委托人批准后监督其执行。

5）根据委托人要求以及各相关合同规定，制定本工程总进度控制计划、材料设备采购计划等，审查承包商提交的单位工程施工进度计划。

6）监理人应采取各种措施以保证工程进度，若无特殊大原因，一旦出现监理人原因引起工期延误情形，即视为监理人违约，每逾期一日，委托人有权要求其按本合同监理费总额的1‰支付违约金，并在下一期的监理费中直接扣除。若总工期达到合同要求，前期扣罚的监理费可返还70%给监理人。
（3）质量控制：

质量控制目标：达到《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。
1）运用科学管理方法和质量保证措施，严格要求承包商按照图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许精度等有关规定进行施工，严格把好质量关，依据合同条款对工程质量进行监督管理。

2）监理人在工程监理实施过程中应有切实、可操作的旁站监理方案和平行检验制度，严格执行巡视监理制度，建立严格的现场验收和签证制度，把好签证审核确认关，保证工程合同的有效执行。

3）负责审查分包商资质，包括对分包商或供应商的资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核和考察，并将审核意见报送委托人。

4）定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇紧急或特殊情况，应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求承包商整改。

5）审核工程范围内的材料和设备采购计划，提出有关建议和补救措施，并发布有关指令。

6）审核施工图并提供修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。若工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告委托人要求设计单位改正。

7）审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并监督其实施。

8）对工程范围内的材料、构配件及设备的质量进行确认和验收，对影响工程使用功能和观感的材料和设备进行重点控制。

9）负责对进场材料、设备及时验收，材料、设备使用前应按有关规定的要求进行有见证取样、见证送检。及时向委托人呈报影响工程质量的材料和设备，督促承包人更换影响工程质量的材料和设备。

10）督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。

11）检查工程质量，对承包商违反设计文件、规范、规程的行为，责令其立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，应监督其相应整改措施的执行，直至整改完毕。

12）做好施工过程的监理工作，对各阶段、各重点部位施工应做好事前控制，对可能存在的影响质量的关键问题，应主动组织承包商认真分析，提出解决办法并监督承包商实施；对于工程隐蔽项目要求承包商自检，经监理人检验合格后，方可进入下道工序；对于基础、隐蔽工程或签证，应经监理人和建设单位驻工地代表一同验收后，并附上示意图、具体方位图以及坐标，否则签证、隐蔽的数据委托人不予认可，由此产生的后果承包商自行承担；做好建筑安装工程的分部、分项工程的质量验收工作，未经验收签字不得进行下道工序的施工。

13）在工程实施阶段，监理人应按监理规范要求的关键部位、关键工序实施全过程的旁站监理，一旦发现监理人未实施全过程旁站监理的，监理人向委托人支付1000元人民币/次的违约金。监理人应熟悉设计文件并结合相关施工规范，落实各个施工工序按相关规范要求施工，并做好相关验收记录，如发现严重的施工工序错漏或工序不合格而同意施工单位进入下道工序的，委托人有权要求监理人按本合同监理费总额的5%支付违约金。

14）对于施工后不易检测的部位，按旁站监理规定执行。

15）负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法并督促事故处理方案的实施，向委托人提供专项报告。

16）督促承包商向各相关单位申报各环节验收。

17）承包商要求变更设计应事先征得监理人同意，并报委托人确认后，由监理人向设计单位提出；在设计单位修改设计，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。设计单位修改设计方案，由监理人审核，经委托人批准后，通过监理人向承包商下达设计变更通知。委托人要求变更设计时，在监理人接到委托人书面通知后，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。

18）由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理人负责提供技术服务。凡由承包商使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，应经监理人、设计认可，报委托人批准，并要求承包商提供产品鉴定说明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理人按质量标准进行验收。

19）组织施工过程中样板工程的实施，并组织样板工程验收工作、提出验收意见报委托人批准。检查承包商的工程技术资料，监督承包商及时按龙岩市城建档案管理的规定进行收集、整理和归档工程技术资料，并按委托人要求的期限，完成资料上报审核工作。

20）负责组织有关单位进行工程竣工验收，提交竣工预验收报告。

21）负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按委托人要求组织工程移交。

22）监理资料应在工程竣工验收后一个月内完整移交委托人。

23）监理人应对承包商的到位情况进行考核记录，并按承包合同的约定对违约和人员不到位情况提出处罚意见报委托人批准后实施。

24）监理人应对本工程施工阶段涉及的强制性规范条文的实施向委托人提供咨询意见，向承包商提供实施指导意见，并督促其实施。
（4）安全与文明施工控制要求：

1）根据工程实际，督促承包商建立健全安全与文明施工保证体系，配置相应人员，建立安全与文明施工责任制，落实安全与文明施工有关规范、规定、标准。

2）监理人在工程监理实施过程中应有切实、可操作的安全监理责任制。

3）审查承包商报送的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，主要有：桩基施工、基坑支护、土方开挖、模板工程、塔吊与施工电梯的安装与拆除、脚手架工程、施工临时用电、拆除与爆破工程等，并在批准后督促其执行。

4）监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患应及时通知承包商，并督促其整改和消除安全隐患。

5）监督施工现场的文明施工状况，发现任何不文明施工的行为应及时通知承包商，并督促其整改。

6）督促承包商在施工过程中做好对相邻建筑物、构筑物、地下管线及其它城市公共设施的防护工作，防止或减少粉尘、噪音、废气、废水、施工照明等对周边居民的影响。

7）监理人应落实自身安全职责，同时向项目管理现场派驻安全监理人员，要加强监理实施过程的监督检查工作；发现施工过程存在安全事故隐患的，应当以书面形式通过承包商进行整改，情况严重的，应经报委托人同意后要求施工单位暂停施工；施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人应及时向有关主管部门报告。监理人（单位和监理工程师）应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

8），监理人应加强对本工程施工过程可能存在的重大危险源进行辨识和评价，提出消除或控制危险源的对策措施；并根据施工进度从开工到竣工的各环节进行监控，督促承包商及时向安全监督机构申报监督检查。

（5） 合同、信息管理与协调工作：
1）协助委托人针对施工图提出优化方案及合理化建议，协助委托人进行其它招标工作，协助签订施工合同、材料供应合同，以及与本工程有关的补充协议。

2）按监理规范的要求做好合同与信息管理，做好合同履行过程相关信息收集工作，为委托人提供合同履行情况分析以及避免合同纠纷、风险等方面的咨询意见，依法公平、公正地调解纠纷，处理争议及索赔事件。

3）指定专人做好与本工程有关的各种信息资料的收集、整理工作，并及时向委托人反馈。

4）做好参与本工程建设有关各方（质量监督、检测、测绘、消防、电梯安装、供水供电、煤气、电信等）的协调工作，加强沟通，促进工程实施过程各项工作的顺利进展。
（6）工程保修阶段：

1）协助委托人签订本工程的保修合同。

2）保修期内，委托人在房屋使用过程中发现问题后，应通知监理人，监理人必须在收到通知后48小时内到现场负责解决问题，并在解决问题后向委托人出具书面报告。

3）总监理工程师有责任在保修期内通知承包商及时到现场维修，并鉴定存在质量问题，提出维修措施，组织承包商进行维修。经委托人书面同意后，监理人有权请第三方进行维修，并审核维修费用，报委托人批准。

4）监理人应对每一维修项目建立详细的维修档案。

5）监理人负责保修期内工程保修结算及保修期内发生的雇请第三方维修费用的认可及责任方的确认。

6）对于使用单位提出的质量缺陷，经委托人同意后，监理人有责任组织权威机构进行鉴定，并将鉴定结果报委托人。

7）监理人在保修期限结束后，须提供保修工作总结及质量问题分析。

第九条 外部条件包括：

① 委托人负责办理工程建设有关证件、批件及所有外部关系的协调，监理人负责协助办理与协调。
② 协调与施工监理直接有关的建筑质监、电力、市政设施、安全、邮电、城管等。

第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、委托人应在开工前，提供完整的施工图和地勘资料壹份。

2、委托人应提供与承包商签订的工程施工合同或协议。

3、市政府及市建管局有关批文、文件。
第十一条 委托人应在2天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。重大事项在5天内作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为：  梁梅英  职务：  工程师  。若有变更，委托人应提前以书面形式通知监理人。

第十五条 工地现场办公室、办公设施、工地宿舍、食堂、通信设施以及其他监理设施均由监理人自行配备，所需费用列入监理费用报价中。

第十六条 在监理期间，委托人均没有免费向监理机构提供工作人员和服务人员。

第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任、赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

1、质量责任赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金），报酬比率为监理费率。
2、、在工程造价签证或审核中，监理人有重大失误或弄虚作假的，应当按委托人的直接经济损失的100%支付赔偿金。

3、监理人在投资控制方面包括：工程签证、月进度、结算审核。结算审核造价超出终审部门审核造价的5%—8%时（大于等于5%，小于8%）（定为A），按超出部分扣罚，即扣罚的费用等于监理费用×（A－5%）；若超出终审部门审核造价的8%时（大于8%）（定为A），超出8%部分按双倍扣罚，即扣罚的费用等于监理费用×【3%＋（A－8%）×2】。
	备注：A=
	监理单位审核造价－终审部门审核造价
	×100%

	
	终审部门审核造价
	


结算审核必须在施工单位报送相关资料后二个月内完成，未及时完成的，非施工单位原因造成的，每拖延一天扣款1000元/天。
第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理费用按实结算，本工程以有权机关核定的工程结算总造价乘以中标的监理费率计取（即工程结算总价×1.328%）。工程结算监理费率不得因工程造价增减而改变，由于工期延误、缩短产生的费用也不得索赔。若因政策性调整，导致该项目调整、面积的增减或取消，监理人不得索赔，监理费按实际完成工作量结算。监理服务费中含10%审核工程结算文件的费用，待工程结算文件审核完成后才予支付。
第四十一条双方同意用转帐支付报酬，每次转帐时，监理人均应提供相应数额龙岩税务机关监制的正式发票（发票客户名称为龙岩市土地收购储备中心）。
第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向工程所在地人民法院起诉)。

第五十一条 支付方式
①工程基础结构施工完成经验收合格后，一个月内支付监理合同价的20%；
②工程结构封顶完成经验收合格后，一个月内支付监理合同价的30%；

③建筑单体竣工验收合格后，一个月内支付监理合同价的20%；

④监理服务费中含10%审核工程结算文件的费用，待工程结算文件经终审机构审核完成后得到验证评价才给予支付；

⑤待结算审核结束且建设存档资料移交有关档案部门后按有权机关终审造价及合同规定的监理费结算办法结清余款。

第五十二条 建设监理竣工资料中应含声像资料。

第五十三条 其他条款

(1) 监理责任期：本工程监理责任期自双方签订监理合同之日起，至工程竣工保修期满止，其中含
缺陷责任期为自综合验收合格之日起  2  年。

(2) 监理质量目标：本工程监理质量目标至少要达到《工程施工质量验收规范》规定的合格标准，
若有其他质量等级目标，则监理人的监理质量目标应同委托人的要求一致。

(3) 工程签证在三日内办理完成或注明监理意见。

监理人在工程监理实施过程中所留存的所有监理资料及有关文件、函件均应在一周内报送委托人原件壹份。

(4) 监理人自备办公用品和通信设备。

(5) 监理机构人员参与发包人的工地考勤，其总监到场每月不得少于22天, 监理项目机构其它监理
人员常驻项目现场每月不少于25天；考勤处罚制度按建设单位的规定办理。

(6) 中标人在公示期内应按招标人要求随时派监理人员进场。
附加协议条款：

1、监理人对本工程的施工全过程进行监理。

2、本工程施工监理项目机构人员配备要求如下：
	施工阶段监理人员配备（人）
	备注

	基础
	主体
	装修
	1、总监理工程师[房屋建筑工程类专业]1人包括在本表中的监理人员人数内（具备在本单位注册的有效的全国注册监理工程师注册执业证书）；

2、其他监理人员要求：专业监理工程师8人（房屋建筑工程类或安装工程类专业），应具备有效的全国注册监理工程师证或福建省监理工程师岗位证，以上专业均以监理岗位证书上注明的专业为准；其他监理员8人，应经有权部门培训发证；
3、人员均为投标人本单位在职职工(以岗位证书注明的单位为准)且均应登记在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”内。
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3、有以下行为之一均视为监理人违约，监理人应当按下表规定支付违约金。

	序号
	违约情形
	违约责任

	1
	总监理工程师未到位或无故撤换的
	按合同价的30%支付违约金

	2
	其它监理人员未到位或无故撤换的
	每人次按合同价的20%支付违约金

	3
	总监理工程师如有特殊原因需要更换，将事先征得发包人同意且新派同等或更高资历的总监理工程师必须满足招标文件要求的
	每人次按人民币50000元支付违约金

	4
	专业监理工程师如有特殊原因需要更换，将事先征得发包人同意且新派同等或更高资历的专业监理工程师必须满足招标文件要求的
	每人次按人民币20000元支付违约金

	5
	监理其它人员如有特殊原因需要更换，将事先征得发包人同意且新派同等或更高资历的监理人员的
	每人次按人民币10000元支付违约金

	6
	监理检测设备仪器未到位
	每缺1台，按人民币1000元支付违约金

	7
	未经委托人书面批准，总监在其他项目中任职
	按合同价的10%支付违约金

	8
	总监理工程师缺勤
	每缺勤1天，按人民币1000元支付违约金

	9
	专业监理工程师缺勤
	每缺勤1天，按人民币500元支付违约金

	10
	其它监理人员缺勤
	每人每缺勤1天，按人民币300元支付违约金

	12
	因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿
	除受到法律法规的处罚外，还应每次按合同价的5-10%支付违约金；给委托人造成损失的应当按照合同的规定赔偿

	13
	若施工单位出现死亡的安全事故
	每次按2万元/人处罚

	14
	监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的
	每次按合同价的5-10%支付违约金；给委托人造成损失的应当按照合同的规定赔偿

	15
	在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误、弄虚作假或伪造签字的
	每人次按合同价的10%支付违约金；给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿

	16
	在工程竣工验收时，无法将整套监理资料移交给委托人的
	按合同价的10%支付违约金


注：①、总监理工程师和其它监理人员未按合同规定履行职责，或经三次抽查未在岗，或未参加工地例会达两次，均视同未到位。

②、以上违约金可直接从合同价款中扣除。

4、工程完工后，经检查有质量问题的分部分项工程，委托人将对该分部分项工程的监理费全部扣减，并上报建设局备案通报。

5、在施工单位每月15日（按次）申报工程进度款后，监理应在7个工作日审核完毕。施工单位提交结算书后，监理单位应在两个月内审核完成，非施工单位原因造成的，每拖延一天扣款1000元/天。

6、监理人在实施监理过程中，应严格按照有关法律法规、技术规范执行。如发生由于监理人原因导致监理人受到行政主管部门处罚的，委托人将采取经济措施对监理人加以处罚，并视情节严重，保留与监理人取消合同的权利。

7、监理人在实施监理过程中，如由于自身原因被投诉，经委托人查证属实，第一次扣罚人民币2000元，第二次扣罚人民币4000元，如屡次发生此种情况，委托人将视情节严重，保留与监理人取消合同的权利。

8、监理单位应每月22日之前书面向委托人汇报工程质量、安全、进度、资金控制等方面情况（含施工单位自检、整改情况）。

9、监理单位中标后，领取中标通知书时须把本工程项目配备的监理人员资格证书存放于业主方保管（待工程竣工验收合格后归还监理单位），否则视为放弃中标。
10、特别约定：本工程要求监理人在签订合同时必须向委托人提交履约保证金人民币20万元，履约保证金扣除违约金后在工程竣工验收备案后14天内无息退还。

11、监理人应按工程建设、廉政建设等方面的规定做廉政承诺，独立解决生活用餐问题，并按其承诺认真执行，若监理人与施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量，将不合格材料按照合格签字的，给委托人在本工程造成损失的，应按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。监理人在施工过程中须严格控制工程造价，控制进度款的拨付，所有经济和工期签证须经委托人的相关有权人签署后方生效，如施工中发现监理人员签署不实的经济和工期签证，监理人须对此签证造成的损失负赔偿责任。若监理人员因失职或其他原因，委托人认为对监理工作、工程建设及工程质量造成不利影响，委托人有权要求监理人更换人员，监理人应在7日内更换人员，更换人员的罚款按照上述条款执行。

12、监理人应指定一名本单位领导分管本项目的监理工作，及时处理有关事宜。
13、监理人应保证每周召开一次以上的监理例会，并负责整理会议纪要，48小时内报送委托人。

14、监理人在项目实施或施工过程中必须严格控制工程造价，控制进度款的的拨付，所有经济、工期签证须经委托人有权人员签署后方生效；如项目实施或施工过程中发现监理人员签署不实的经济或工期签证，监理人须对签证产生的损失负赔偿责任，赔偿金额计算按照“第二十六条”规定的双倍执行。

15、监理人应认真审查施工项目管理机构是否与投标承诺一致，督促项目经理和技术负责人认真履行职责，并建立施工项目管理机构主要人员到位履行职责的记录制度，做好施工项目管理机构的指纹打卡的管理，及时将主要人员违规变更的情况、不到位的情况和不认真履行职责的情况书面报告委托方及相关管理部门，并按照施工合同相应条款进行处罚。

16、在工程实施阶段，监理人员应按监理规范的要求严格进行工程监理，若出现工程施工返工的，监理人应承担连带责任并向委托人支付3000元人民币/次的违约金。若无正当理由施工进度拖延，监理人应承担连带责任并向委托人支付1000元/天的违约金。

17、在监理工作实施阶段，监理人应在监理规划中明确本工程不同项目施工阶段的质量、进度、投资控制与安全文明施工控制目标，同时加强对施工承包单位的检查、督促和指导，对存在的施工管理人员不到位、质量、进度、安全文明施工方面的主要问题及违反工程建设强制性标准的行为，应及时发出监理通知单，并督促其在限定的时间内整改，并严格执行施工合同中约定的奖罚条款，否则，监理人应向委托人支付5000元/次违约金，从当期监理费中直接扣除。

18、监理人员必须对设计图纸进行严格认真的审查和研究，发现问题或有更好的合理化建议应积极及时向委托人提出。若监理人员对图纸上明显存在着使用功能设计缺陷或有违反国家强制性标准的地方未能及时发现，给委托人造成经济损失的，监理单位应按本合同监理费总额的5%的向委托人支付违约金。
19、监理人员应做好现场安全文明施工方面的管理工作，若因怠于履行职责，使所监理工地受到通报批评，监理人应向委托人支付3000元人民币/次的违约金。
20、本工程所使用的设备、水电材料、装饰材料需书面报告委托人认可，方可同意施工单位使用。

21、监理人应向委托人支付的违约金，委托人有权在任何应向监理人支付或退还的款项中继续直接予以抵扣，监理人对此不得有异议。

22、施工期间，现场监理人员的人身意外伤害保险必须由监理人负责办理，监理人自行承担保险费。
23、为做好监理工作，监理人签订监理合同时应提交经签章完整的《诚实信用守法承诺书》、《进度、质量、安全、文明施工监理承诺书》及《人员、设备仪器到位承诺书》（格式附后）一式肆份。

24、标准条件与专用条件有不同之处，以专用条件为准。
25、该项目工程监理服务费的增减不作为索赔依据。
26、合同履行期间，由于政策性调整项目停建而终止合同或发包人要求解除合同时，监理单位不得索赔。
附件一：

诚实信用守法承诺书

龙岩市安居住宅建设有限公司:

    本单位参加贵公司建设的                 项目（工程名称）监理投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

1、 决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

2、 决不给予与上述工程项目有关联的建设、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司5万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 10 万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司15万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。                              

投标人（法人单位盖章）：         

住所：                          

             法定代表人（签字）：              

住所：                           

     身份证号码：                     

   联系电话：                       

           年      月      日

附件二：

进度、质量、安全、文明施工监理承诺书

龙岩市安居住宅建设有限公司:

我公司承担             项目的施工监理任务，为确保安全顺利完成本标段的施工监理，我公司郑重承诺如下：

1、我公司自愿向贵司交纳人民币20万元的履约保证金，该保证金用于支付因我公司未履行监理合同及本承诺书的义务而须承担的违约金。

2、我公司承诺严格按照工程质量、安全、文明施工管理相关规定进行施工监理，若有违约则按规定的违约金标准支付违约金。委托人在发出《质量安全文明施工监理违约金扣款通知单》后，无需我公司确认，可按扣款通知单金额直接从我公司的质量安全文明施工监理保证金中扣除。

3、若我公司履约保证金不足以支付上述各项费用时，委托人可直接从我公司任何一期应得的监理费中直接扣除。

投标人（法人单位盖章）：         

住所：                          

             法定代表人（签字）：              

住所：                           

      身份证号码：                     

    联系电话：                       

           年      月      日

附件三：
人员、设备仪器到位承诺书
龙岩市安居住宅建设有限公司:

我公司承担           的施工监理任务，为确保安全顺利完成本标段的施工监理，我公司郑重承诺如下：
1、我公司自愿向贵司交纳人民币20万元的履约保证金，该保证金用于支付因我公司未履行监理合同及本承诺书的义务而须承担的违约金。

2、我公司承诺所有监理人员和设备仪器严格按照投标文件在合同签订后按时全部到位，人员接受发包人考勤。若有人员不到位或缺勤现象，按规定的违约金标准支付违约金；若仪器设备未到位，按每台设备支付违约金人民币壹万元。委托人在发出《质量安全文明施工监理违约金扣款通知单》后，无需我公司确认，可按扣款通知单金额直接从我公司的质量安全文明施工及人员设备到位监理保证金中扣除。

3、若我公司履约保证金不足以支付上述各项费用时，委托人可直接从我公司任何一期应得的监理费中直接扣除。

4、若我司未经发包人同意擅自更换总监理工程师，发包人有权终止合同。

投标人（法人单位盖章）：         
                   法定代表人（签字或盖章）：            

      身份证号码：                     

    联系电话：                       

           年      月      日

第4章  技术规范

1、施工图纸(设计文件)所指的技术规范、标准、规程、图集等。

2、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）。

3、其他技术规范

建设工程质量必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量条例》等法律、法规和强制性标准。
第5章　投标文件格式

目  录

一、投标申请资料封面

二、投标申请书

三、授权委托书

四、投标函
五、项目监理部人员配备表

六、投标人业绩一览表
七、项目总监理工程师业绩一览表
八、主要检测设备仪器表

九、投标保证金交纳证明材料及基本户开户许可证或核准通知书（复印件）
十、投标人网上报名报名号

十一、企业信誉一览表
十二、拟派项目总监目前无担任在龙政建综[2009]157号文规定中监理项目备案范围内的在建工程项目总监或专业监理工程师及无不良行为记录承诺书
十三、诚实信用守法承诺书
十四、进度、质量、安全、文明施工监理承诺书
十五、人员、设备仪器到位承诺书
十六、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料
一、投标申请资料封面

  莲西小区及其南区工程监理项目

投标申请资料

（    本）

招标编号：                               

工程名称：                               

投标申请人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地    址：                               

电    话：                               

传    真:                                

申请日期：          年       月        日

二、投标申请书

                      ：

1、我方谨此向招标人申请成为                                 工程的施工监理招标（招标编号：             ）的投标人。

2、我方愿意按照要求，递交必要的证件、文件、资料和说明等，并声明，提供的所有资料是完整、真实、准确的，并接受招标人对我方进行的真实性审核。

投标申请人：                           （公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
日  期：               年       月       日

注：

① 每个投标申请人请将《企业营业执照》(副本) 复印件(含年检页)、《企业工程监理资质证书》(副本)复印件(含年检页) 及“监理企业信用档案系统”中下载的“企业基本情况表”和“市外企业在岩分支机构基本情况表”附后；

② 所有复印件须加盖投标人单位公章，原件（除另有注明外）在开标时均须携带以备核对，若在开、评标过程中投标人在接到招标人或招标代理机构或评标委员会关于核对原件的通知半小时内未能提供原件的，其相应的复印件内容在评审时将不予确认。下同。

三、授权委托书

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）  系     （投标人）     的法定代表人，现授权委托我司的
  （代理人姓名） 为代理人，代表本公司参加   （工程名称）     投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。该代理人在本招标工程项目招投标过程中所办理的相关事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：
        性别：
        年龄：       

身份证号：



                职务：       

联系电话：



               

                             投  标  人：            （公章）                  

                       法定代表人：            （签字或盖章）       

代 理  人：                  （签字或盖章）       

                      授权委托日期： 
      年        月        日

四、投标函

致：      （招标人）       ：

1、根据已收到的招标编号为     （招标编号）    的                （项目名称）施工监理的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的监理服务范围，承担监理服务，包括工程施工前的前期服务和工程施工完成后的后续服务工作。同时，我方愿以人民币    万元，即监理费率        %的报价并按招标文件要求承包本项目的所有监理工作。
2、我方已详细阅读全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3、一旦我方中标，我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家现行相关法律、法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，从项目出发，进行全方位的有效管理，使工程建设投资目标、进度和质量目标得以实现。

4、一旦我方中标，我方将派出             （注册监理工程师姓名）作为本工程总监理工程师，并按照招标文件的规定和投标文件承诺及时派驻现场监理人员。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方的金额为人民币         万元的投标保证金以           形式与本投标文件同时递交。

投标申请人：                           （公章）
法定代表人

或其委托代理人：                     （签字或盖章）
地址：                     （包括电话、传真号）                          
日期：      年      月       日

5、 项目监理部人员配备表

	序号
	姓  名
	性 别
	出生年月
	现场监理

岗位及职务
	注册执业证书（岗位证书）名称及证号
	专  业
	职  称
	身份证号码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：① 请将拟任本工程的总监理工程师的注册监理工程师证书、专业监理工程师的注册监理工程师证或福建省监理工程师岗位证复印件、现场监理人员的岗位证复印件附在此表后。
注：以上人员均应登记在龙岩市建设局网站“监理企业信用档案系统”内，且投标人在投标文件上应提供从“监理企业信用档案系统”上下载的相关执业人员信息等资料，否则不予确认。评标时，以开标当日建设局网站“监理企业信用档案系统”打印的信息资料为准。
② 表格可以按同样格式扩展。下同。                                                    投标申请人：                           （公章）
法定代表人

或其委托代理人：                     （签字或盖章）
日期：               年          月          日
六、投标人业绩一览表

	项目名称
	建设单位
	工程规模
	工程验收日期
	工程质量
	项目总监
	建设单位

联系人/电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人企业监理业绩证明材料含以下内容：①监理合同复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；②竣工验收报告复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；③工程所在地建设主管部门出具的“工程监理项目备案表”复印件并加盖公章，开标时携带原件核对；④工程所在地建设主管部门出具的“竣工验收备案表”复印件并加盖公章，开标时携带原件核对。该工程业绩必须在“监理企业信用档案系统”中登记的业绩。
投标人业绩证明材料中的①、②、③和④必须提供，若③和④有缺一项或者两项则必须提供工程所在地建设主管部门出具的相关工程业绩证明（证明中应标明工程规模、工程竣工时间、监理人员及监理企业），否则不予评审。
投标申请人：                           （公章）
法定代表人

或其委托代理人：                     （签字或盖章）
日期：               年          月          日

七、项目总监理工程师业绩一览表

	姓    名
	
	性   别
	
	年   龄
	

	学    历
	
	职   称
	
	职   务
	

	身份证号码
	

	注册执业证书

（岗位证书）

名称及证号
	

	参加工作时间
	
	从事监理年限
	

	建设工程监理业绩

	序号
	项  目  名  称
	工程规模
	开工日期
	竣工验收日    期
	工程质量
	担任的岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请将总监理工程师的监理业绩证明材料复印件附在此表后。如总监监理业绩经验与投标人企业监理业绩经验相同，可以不重复附复印件，但须在本表注明总监监理业绩经验的工程项目名称。该工程业绩必须在“监理企业信用档案系统”中登记的业绩。
投标申请人：　　　    　　         (盖章)

法定代表人

或其委托代理人：              (签字或盖章)
                                          日  期：             年       月       日
八、主要检测设备仪器表

	序

号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量
	自有或委托检测或租借

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标申请人：　　　　              (盖章)

法定代表人

或其委托代理人：               (签字或盖章)
日  期：            年       月       日

九、投标保证金交纳证明材料及基本户开户许可证或核准通知书（复印件）
	粘贴处




注：请将企业基本帐户开户许可证（或开户核准通知书）复印件附于此表后。开标时携带原件核对。
十、网上报名报名号

	报名号




注：投标申请人所提供的报名号不允许与其他投标人所附的报名号重复，否则评审时将不予确认。

十一、企业信誉一览表
	投标人应如实填写下列内容

	1. 有无被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务
	(填有或无，若有，应详细说明时间、原因等)

	2. 近一年连续发生两起四级或一起三级以上（含三级）重大质量安全责任事故的
	(填有或无，若有，应详细说明时间、地点、原因等)


投标人：　　　　          　　         (盖章)

法定代表人

或其委托代理人：                  (签字或盖章)

日  期：                  年       月       日
备注：近1年，是指发布招标公告之起始日起向前顺推1年。

十二、拟派项目总监目前无担任在龙政建综[2009]157号文规定中监理项目备案范围内的在建工程项目总监或专业监理工程师及无不良行为            记录承诺书

本单位郑重承诺，本次拟派往                工程担任项目总监理工程师的           同志为本单位正式职工，目前无担任在龙政建综[2009]157号文规定中监理项目备案范围内的在建项目的总监理工程师或专业监理工程师；该总监理工程师持有                       ；且该总监一年以来无任何不良行为记录；若有发现弄虚作假行为将自愿被取消中标资格并被没收投标保证金，自愿接受招标人及建设行政主管部门的任何处罚决定。

投标人：                                  （盖章）

法定代表人

或其授权代理人：                     （签字或盖章）
日  期：             年        月        日
十三、企业营业执照副本复印件（年检页）

十四、企业工程监理资质证书副本复印件（含年检页）

十五、拟派总监理工程师及专业监理工程师的注册监理工程师注册或福建省监理工程师岗证书（含有效相关记录）复印件。
十六、诚实信用守法承诺书

（格式及内容见合同附件一）

十七、进度、质量、安全、文明施工监理承诺书

（格式及内容见合同附件二）

十八、人员、设备仪器到位承诺书

（格式及内容见合同附件三）

十九、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料
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