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第1章   招标公告
龙岩市月山小区人防工程五次招标公告
招标编号：（2013）建融招字第13113-4号岩
本招标项目已由龙岩市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以龙发改审批【2012】99号批准建设，龙岩市安居住宅建设有限公司决定将本次公告的工程项目择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下： 

一、工程概况

1、招标项目名称：龙岩市月山小区人防工程五次招标；

2、招标项目地点：新罗区曹溪镇月山村；

3、招标项目规模、数量：龙岩市月山小区工程总建筑面积约178340平方米, 地上面积为129390平方米,地下面积为47650平方米，投资金额约121.4419万元。本工程招标范围含龙岩市月山小区人防工程,具体详工程量清单。

4、招标项目施工工期：与主体土建、二次装修及其他配套工程工期配套同步。

5、工程质量要求：达到合格工程质量标准。

二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：（1）在龙岩市人防办已经备案并具有龙岩市人防办颁发的相关登记备案许可证且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业；（2）本工程不接受联合体投标；（3）其余方面的具体要求详见资格审查合格条件。
三、购取招标资料办法：

愿意参加本工程投标的企业，携带单位介绍信及龙岩市人防办颁发的相关登记备案许可证复印件（复印件加盖公章）于2013年12月21日至2013年12月24日前到福建省建融工程咨询有限公司（地址：龙岩市西安南路5号塔泉大厦三楼）报名,并索取招标资料。
招标资料信息费为人民币 200 元。
四、本项目不需要投标保证金，但中标后需在签订合同之前递交履约保证金   2  万元整。
五、本工程开标时间2013年 12 月 25 日15点30分。

六、开标地点：龙岩市安居住宅建设有限公司二楼会议室（地址：龙岩市建设大厦一楼）。

七、本工程评标办法采用  随机抽取法 。（凡符合第二条要求并有报名的单位均可参加随机抽取的资格。）
项目业主：龙岩市土地收购储备中心    
代建单位：  龙岩市安居住宅建设有限公司    ；联系人：  赖仁发 。

办公地址： 龙岩市建设大厦一楼；电话： 0597-2235169   传真：0597-2293015；

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司        联系人：邱琼  李超杰
办公地址：龙岩市西安南路5号塔泉大厦三楼        联系电话：0597-2328663传真：2306566

                                      2013年12月21日
第2章   评标办法
1、投标下浮率K值的抽取办法：
K值在7.0%～9.0%（即7.0%、7.5%、8.0%、8.5%、9.0%五个数值）的取值区间内，由招标人在开标前当众抽取确定。抽取方法：采用吹球机，分两次抽取。

① 首先抽取整数位，按三个球代表一个整数设置。球号为7、17、27代表整数位“7”， 球号为8、18、28代表整数位“8”， 球号为9、19、29代表整数位“9”。当吹出的球号为7或17或27，则整数位为“7”；当吹出的球号为8或18或28，则整数位为“8”； 当吹出的球号为9或19或29，则整数位为“9”。

② 其次抽取小数点后一位，按三个球代表一个小数点位设置。球号为10、20、30代表小数点后一位为“0”， 球号为5、15、25代表小数点后一位为“5”。 当吹出的球号为10或20或30，则小数点后一位为“0”；当吹出的球号为5或15或25，则小数点后一位为“5”。

③若抽取的整数位为“9”时，则不再抽取小数点后一位，下浮率K值则为9.0%。
2、在合理造价区间随机抽取中标人办法：

   ①凡按规定报名的企业均可在开标之日携带报名凭证到达指定开标地点进行随机抽取。

   ②如按规定时间内参与的投标单位≥3家时，则进行抽签环节。抽取方式：采用抽球箱。抽取步骤分2次抽取：首先由投标单位抽取各自所对应的号码球。其次由业主代表将各投标单位所对应的号码球放入抽取箱中，待投标单位检验号码球无异议后随机打乱号码球并从中随机抽取一个号码球，抽取出的球号所对应的投标单位为中标人。

   ③由于本项目时间紧、招标失败次数多的特殊性，如按规定时间内参与的投标单位＜3家时，则采用如下方法确定中标人：
a、 投标单位只有1家时，则直接定为中标人；

b、 投标单位只有2家时，则采用②中的抽取方式确定一名中标人；

第3章   合同价款和格式
第1节 通用合同条款

本工程的通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，不考虑招标文件《通用本》合同条款内容

第2节 专用合同条款

本工程的合同条款及格式以本节以下内容为准

第一部分 协议书(格式)

发包人(全称)                           
承包人(全称)                           
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：龙岩市月山小区人防工程  
工程地点：新罗区曹溪镇月山村
工程内容：                        
工程立项批准文号：                
资料来源：自筹资金                
二、工程承包范围

承包范围： 按发包人提供的设计院设计的工程施工图纸、招标文件和工程预算书等规定的工程范围。
三、合同工期

开工日期：          年     月     日

竣工日期：          年     月     日

四、质量标准

工程质量标准：达到合格工程质量标准
五、合同价款

金额(大写)：              元(人民币)

        ￥：              万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、招标文件、投标文件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　８、工程量清单

　　９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：龙岩市新罗区    
本合同双方约定 签字盖章 后生效

发包人：(公章)                    　　 承包人：(公章)

住  所：                               住  所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                           　电    话：

传    真：                           　传    真： 

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                           　帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分 通用条款

(此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，请投标人自行购买使用)。

(略)

第三部分 专用条款

合同专用条款
合同专用条款内容是结合本项目实际情况制订，是对第三章合同通用条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以专用条款为准。
1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:  龙岩市安居住宅建设有限公司                           

1.1.2.3承包人:                                                       

1.1.2.6监理人:                                                       

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期:  以监理单位出具的书面《开工通知书》为准。                   

1.1.4.3工期:                       日历天。

1.1.4.5缺陷责任期:        24个月                                           

1.4合同文件的优先顺序:

1.4.1本合同协议书；

1.4.2中标通知书；

1.4.3招标文件；

1.4.4中标人的投标文件及其附件；

1.4.5本合同专用条款；

1.4.6本合同通用条款；

1.4.7标准及有关技术文件、技术要求；

1.4.8图纸；

1.4.9工程量清单；

1.4.10工程预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.5合同生效的条件:合同协议书经发包人和承包人双方签字盖章后生效。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：施工合同签订后  1  周内。

发包人向承包人提供图纸的数量为： 肆 套。

发包人对图纸的保密要求： 未经许可不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等对外泄露。

使用国外图纸的要求及费用承担：  无  
1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前  1 天给承包人签发图纸修改指令。

2 发包人义务

2.1提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:    开工前       

2.8其他义务:

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备开工条件。
⑵将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接到围墙，施工场地内的布置由承包人负责，安装及使用过程中的所有费用由承包人承担。  

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  开工前负责施工现场外道路的畅通  

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供工程地质和地下管网线路等资料 。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供应由发包人办理的施工所需的证件、批件。
⑹图纸会审和设计交底时间：现场另行确定  。

⑺协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 按合同通用条款规定执行。
⑻双方约定发包人应做的其他工作：   协商办理。

⑼发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

⑽本工程发包人派驻现场的工程师

姓名：                职务：_______ ___________ 

职权：_________________      _________   _______
3、监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:  工程变更的批准、工期及费用索赔的批准   

3.1.2监理单位委派的工程师
姓名：         职务： 总监理工程师     

发包人委托的职权：  本工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。
4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1项目负责人和技术管理骨干

项目负责人：             职务：        
项目技术负责人：         职务：    ____

土建施工员：             职称：________
安装施工员：             职称：________
预算员：                 职称：________

质检员：           　　  职称：________

安全员：          　　   职称：________

材料员：            　　 职称：________
承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目副负责人（如有时）、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、造价师或造价员及时到岗到位，以上人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。其他技术管理骨干（“五大员”）应按工程施工需要及时到位。派出现场管理人员配备满足《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（闽建建【2008】42号）的规定。

4.1.2承包人应在合同签订后7天内提供施工组织设计资料

4.1.3承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
⑴ 需由资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：                            

⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：
承包人在签订施工合同后的5天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划；施工过程中，每周四向工程师提交本周进度计划执行情况及下周进度计划。

⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：① 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用，同时承包人还应按发包人要求提供施工现场保安费用；③若上述第二条中是发生在施工范围以外的照明、警卫、护拦、警告标志等安全费用，则由承包单位协助完成，费用由发包人承担（建设单位管理费中列支）；
⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：          /              ；
⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关规定及时办理，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；
⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应详细了解施工场地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，若因承包人组织不力或措施不当等原因导致事件发生，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；
⑻施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包括在合同价的安全文明施工费中，本工程的施工过程中发生的各项清理费用和临时设施费，均包括在合同价的措施费中。
⑼ 双方约定承包人应做的其他工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。
④承包人若发现合同图纸与工料规范等互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
⑤承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的合理设施并提供协调服务，分包单位应及时予以积极配合。

专业工程施工承包单位使用施工总承包单位的脚手架、机械设备、水、电以及临时设施等费用，由主体施工总承包单位与专业工程施工承包单位协商确定。

总承包人应负责对发包人直接分包工程进行总承包管理并及时提供总承包配合,专业分包单位应服从总包单位及发包人总承包管理并积极配合,也应和招标人其他直接分包单位(如有时)积极配合。无论合同是否有其他规定，发包人直接分包工程如在本项目承包人开工前已基本完成，或者在承包人工程竣工后进场施工的，发包人及发包人其他直接分包单位不向本项目承包人支付任何费用。

承包人应与其他相关分包单位（若有）及其他工种施工单位紧密配合，提供具备发包人直接分包工程或其他工种施工单位的开工条件（包括但不限于操作场地、材料临时堆放场地以及进入这些场地的通道和入口等），并向发包人和监理提交发包人直接分包单位及其他工种施工单位的专业配合时间和进退场时间。同时应按月提出对各分包商及其他工种施工单位的的进度、质量和施工方面的要求及对各施工队上个月的工作评价。 

承包人还应配合各分包单位及其他工种施工单位的协调工作，配合各分包工程交接工作。相关费用自理，不另行增加。

承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

⑥承包人在中标公示期结束后，须立即组织进场搭设临时施工用房设施，且须按《福建省建筑安全文明标准示范图集》及《关于施工现场推行建筑施工安全文明标化的通知》（闽建筑[2010]50号）文件要求进行施工，如安全文明标化方面被市政府挂牌督办的按2万元/次给予处罚；在施工管理过程中不落实安全文明标准化，将处以安全文明措施费的（10-30%）的罚款。
⑦本次招标工程土建部分标段划分较多，所以专业承包人必须和各标段的土建施工队伍密切配合，且不得向发包人另行收取其他任何相关费用。

4.2履约担保及支付担保：无
4.3分包

4.3.2发包人同意承包人进行分包的部分工程或工作方面的约定：

a、本工程不予许分包。否则，发包人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付10万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

b、承包人应当按照龙政建设行政主管部门相关规定实行劳务分包。

 c、承包人应按闽建筑【2012】35号文规定必须选用建机一体化企业。
4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：        

承包人的项目经理证原件在发出中标通知书时交由发包人保管，并应及时提供施工安全备案资料，待办理完施工许可证后归还本人。
5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：无                                       
5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：无             
材料和工程设备的交货方式、地点和日期：无           

5.2.2材料和工程设备的接收、运输与保管：无         

5.2.3承包人采购材料的约定：

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价，参照施工期《龙岩造价信息》“新罗区建设工程材料（综合）价格”中有的综合信息价，综合信息价中没有的材料，由承包人提出适当的价格，发包人及监理经市场询价后确定并签证，结算单价按签证材料价格与编制招标控制价的材料价格差进行调整，只计价差和税金。清单内没有的项目按清单外处理，并相应下浮。材料价差及综合单价不重复计算下浮率。

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。

6、施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

发包人承担修建临时设施费用的范围：无           

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：无                

7、交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：  发包人和承包人共同协调     

相关费用：    发包人承担                             

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：   承包人   

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 承包人         

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 无        

8、测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：  开工前提供水准点与座标控制点，由发包、承包人与监理现场交验并做好交验记录。
施工控制网的测设人：承包人                                    

报监理人审批施工控制网资料的期限：承包人应在土石方开挖前把原始地貌测量资料报监理人审核，待监理人及发包人确认其原始地貌测量资料后方可开挖 。

9、施工安全、治安保卫和环境保护

9.1治安保卫

9.1.1现场治安管理机构或联防组织的组建:                               

9.1.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:               

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限: 合同签定后5日内提供施工组织设计和进度计划及专项施工方案。                      

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:  收到全部文件后5日内确认合格与否 。                 

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 事件发生后14天内          

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到报告后14天内           
 11、开工和竣工

 11.1发包人的工期延误

由于发包人的原因造成工期延误的，工期顺延，承包人可向发包人计取由此造成的损失。
 11.2异常恶劣的气候条件

 异常恶劣的气候条件的范围：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

11.3承包人的工期延误

11.3.1双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
1.因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

2.承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成的工期延误，由承包人承担责任；

3.承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；

4.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或由于承包人原因造成的技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

5.承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人做出决定；

6.工程质量未达到 合格  要求，发包人要求返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

11.4工期提前

提前竣工的奖励办法：                  
12、暂停施工

12.1发包人暂停施工的责任

由于以下原因造成竣工日期拖延，经发包人代表及监理单位确认，工期相应顺延：

1、设计变更和工程量增加；

2、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

3、发包人不能按约定期限提供开工条件；
4、工程款未按合同约定支付并提出书面报告；

5、不可抗力；

6、发包人另行发包的工程拖延了工程进度；

7、合同中约定的其它非承包人原因的停工。

上述情况发生后14天内，承包人就延误的内容，应以书面方式向发包人提出报告，发包人代表在收到报告后14天内和监理单位一并予以确认、答复。由于以上原因造成工期延误的，工期顺延，由此造成的费用损失应根据正常的索赔程序及时办理索赔。
12.2暂停施工后的复工

12.2.2因发包人原因无法复工的，承发包双方另行协商解决。
13、工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：本工程质量要求为合格标准。

 13.1.2安全文明施工要求 ：本工程必须达到   /   。
承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。在实际施工过程中，外观、强度及质量达不到要求的，采取法人约谈或上报上级建设主管部门等手段。

13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:合同签订后5个日历天内提供                

13.3工程隐蔽部位覆盖前的检查
双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经发包人代表和监理工程师验收确认后方可继续施工,承包人应预先24小时通知发包人代表和监理工程师,事先做好准备,并保证发包人代表和监理工程师有机会和合适时间进行检测。
15、变更

15.1变更的范围和内容

本工程变更的范围及内容以本条款约定为准：

1、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

2、为完成工程需要追加的额外工作。

15.2变更程序

15.3 变更的估价原则

变更估价的原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则专用条款17.5.3第（3）款执行，并上报监理人和发包人确认。

15.4承包人的合理化建议

15.4.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：无         
15.5 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16、价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：按合同专用条款第17.5.3执行
16.2其他因素引起的价格调整

16.2.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 本工程不因实际施工的工程量与招标后编制的控制价中的工程量不同而调整分项工程综合单价价格，也不作为费用索赔的依据；但单个分项工程的工程量变动幅度超出±30%，且影响总价变动幅度超过±1%时，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分承发包双方可以协商调整该分项的综合单价。
16.2.2 双方约定合同价款的其他调整因素：工程量的变化按实调整结算，不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

16.2.3工程设计变更的价款调整：

 (1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2）设计变更造成承包人废弃已完合格工程部分的工作量。

(3）监理、发包人书面确定的现场签证。

(4)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按本合同专用条款17.5.3第（3）款执行。

(5)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

17、计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量办法

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《福建安装工程消耗量定额》（2013版）规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。定额测定费按《福建省建设厅关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知》闽建筑[2009]3号执行。
12.3.2 计量周期

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：   不提供        

17.2.2预付款保函：             
预付款保函的提交时间: 无               

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：  无                 
17.3 工程进度付款

17.3.1进度付款申请单、时间

进度付款申请单的份数: 4份 ，承包人申请支付每月进度款时，须按发包人的格式及内容填写已发生的签证已办理的承诺书，于每月的15号申报到发包人。进度款按已完工程合格部分支付。

17.3.2 进度付款证书和支付时间

1、监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14个天内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。当支付到工程总造价的80%时，承包人需提交完整的工程资料。

2、发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可向发包人计取由此造成的损失。

3、工程签证：应在当月支付工程进度款前及时办理签证手续（签证内容应与监理日记、施工日记相吻合），否则，按自动放弃签证权利处理。提升设备应从解决四方验收后使用之日起算日期，所有签证内容不得涂改。若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印，由项目负责人落实到位。

4、工程竣工并经有关部门验收合格且建设归档资料（含市工程质量监督报告）按要求移交城建档案馆后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的85%。 

5、支付工程进度款最后一笔时，须经发包人物业部签字认可（发包人提供的专用表格），需提交完整竣工资料送质监站认可后予以支付。 

    6、承包人申报进度款超出监理和发包人审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，屡教不改的，发包人有权从工程款中直接扣罚超出10%以上部分的10%的数额。结算超出终审机构审核后的10%以上的，从工程款中扣罚超出10%以上部分的10%的数额。

7、工程竣工验收合格后，承包人在2个月内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在2个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送龙岩市财政投资评审中心确认。工程结算经龙岩市财政投资评审中心审核审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的95%。（作为建设单位管理措施，由建设单位财务扣罚，不列入工程结算总价）

8、因承包人欠民工工资导致农民工到发包人或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，发包人有权从工程款中扣除拖欠款直接发放，承包人不得有异议，且发包人有权拒绝承包人在二年内参与发包人所有工程的投标。并把该承包人和项目经理上报市建设行政主管部门记不良记录一次。

9、当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。⑤、竣工时承包人未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。

10、工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的建安税务发票。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：本工程缺陷责任期为两年，审核确认后工程总造价的5%作为质量保证金。按龙政建筑[2011]15号文规定，每六个月分别返还25%。

根据已建项目实际情况，缺陷责任期结束后，仍会存留一些小的质量问题，为方便住户回迁或入住后住宅质量、安全问题的落实整改，在缺陷责任期结束后3年内，承包人在接到整改通知（电话或书面通知）后的24小时内到现场协调处理，否则按维修费用的双倍扣罚。

17.5合同价款及调整

17.5.1  本合同采用 固定单价合同 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：① 因市场变化、政策性调整导致材料价格变化[除钢材、镀锌钢管、焊接钢管等材料价格由于情势变化异常上涨或下降幅度在5%以内，电线电缆等其他主要材料价格及机械台班单价由于情势变化异常上涨或下降幅度在10%以内的部分，人工单价的政策性调整除外]；② 因天气、地表外部等自然条件的变化，采取临时的措施【不可抗力因素除外】。

17.5.1.1 风险费用的计算方法：综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人考虑 1% 的风险包干系数计入工程预算造价发包。

17.5.1.2 风险范围以外合同价款调整方法：

1、合同实施期间人工费若遇政策性调整，按相关文件规定执行。

2、①施工期间钢筋、镀锌钢管、焊接钢管的市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算造价）时采用的《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（综合）价格作为基期价，计算差价时结构施工期间《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料价格]公布的材料价格作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤5%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞5%时，超过5%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%】×基期价。

②施工期间人防材料设备市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算造价）时采用的省人防办发布的价格作为基期价，计算差价时材料实际使用施工期间省人防办发布的价格作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。

③施工期间电线电缆等主要材料（可调价主要材料详见附表）市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算造价）时采用的《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（综合）价格作为基期价，计算差价时材料实际使用施工期间《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料价格]公布的材料价格的算术平均值作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。

④施工期间机械设备使用费市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算造价）时采用的福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价作为基期价，计算差价时机械实际使用施工期间福建省住房和城乡建设厅发布的福建省施工机械台班单价作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。机械台班费用价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。
3、因发包人造成开工日期拖延，且拖延期超过90日历天，按开工前一个的材料信息价及相应时期的机械台班、人工费重新调整发包价。同时，承包人可向发包人计取由此造成的损失。

4、因发包人造成工程暂时停工，且停工时间超过90日历天的，未完成部分按复工前一个的材料信息价及相应时期的机械台班、人工费重新调整发包价。由此造成的费用损失按本合同12.1办理。
5、施工用电问题，发包人无法及时提供施工用电时，承包人应自备发电机，所发生的费用由发包人支付，但应当扣除相应定额消耗量中所含电费及机械台班费中所含电费的费用（以承包人现场安装的电表的计量为准）。

6、承包人风险承包范围不包括下列内容：

①工程地下地质条件的变化（抽水量应关注地勘报告中关于地下水位的记录）；

②设计变更；

③不可抗力；

④双方约定的其他内容。

17.5.2本合同采用 固定单价合同 方式确定。

结算价（清单内）=实际完成工程量×可竞争项目综合单价+不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

     1、分部分项工程量清单中的甲供材料费和其他项目清单中的暂列金额，应按招标文件的规定计算；

     2、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护，应按有关规定计算；

     3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。

   （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。可竞争项目综合单价=公布的预算造价的相应项目综合单价×（1-中标下浮率）。

   （三）公布的预算造价为经过龙岩市财政投资评审中心或市固定资产投资审计中心审核后的预算造价。

   17.5.3结算相关规定

 （1）工程量的确定：

按本合同17.1.2计量办法执行。

（2）在工程量清单之内项目单价的确定

按发包人开标前公布的控制价及结算价降幅系数计算（其中劳保应按签定合同时承包人提供劳保核定卡类别调整）；

（3）不在工程量清单之内的项目或工程量清单中没有相类似的项目

①可套用定额的项目：按施工期清单计价规范及福建省建设厅发布的相关消耗量定额：

材料价格选择顺序及人工、机械、取费标准的选定：

A）按施工期《龙岩工程造价信息》新罗区材料（综合价）；

B）综合信息价中没有但招标控制价中有的，按招标控制价中的价格；

C）综合信息价和招标控制价中都没有的由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定；

D）人工单价和机械单价按施工期福建省住房和城乡建设厅发布的统一单价；

E）取费标准按施工期执行的福建省建设厅发布的相关消耗量定额及相关配套规定（其中：劳保按承包人签订合同时经主管部门核定劳保等级计取，工程排污费不计）。

结算造价计算公式=实际完成工程量×综合单价（含措施项目中的可竞争项目费）×（1-中标下浮率）+不可竞争措施项目费。

②若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定税前包干价，不下浮。

（4）材料变更、更改材料品牌时的材料价格调整：

施工过程中，发包人有权根据实际情况进行更改材料品种、品牌，并由发包人按谈判采购方式确定材料的品种、品牌、规格及价格等。更改材料时只计取差价和税金，不再另行计取其他费用，不下浮。材料价差额的具体调整方法如下：

①材料差价的确定：以招标人编制招标控制价时确定（控制价中未确定品牌的材料，均视为已确定）品牌的材料单价为“基期价”，施工时实际使用品牌的材料单价为“报告期价”，材料差价=（报告期价-基期价）。“报告期价”按发包人谈判采购确定的价格。

②材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×工程量×（1+税率）。

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按龙政办（2000）19号文规定送龙岩市审计局或龙岩市财政投资评审中心审核。

非业主方指定，品牌由施工单位自荐的，不得调整价差。
17.5.4 结算价款的其他相关规定：

1、若本工程实际施工过程中存在甲供材部分按（甲供材料价格+按规定计取的材料采保费）进行计算。投标时未明确品牌的材料，在施工中发包人认为确需指定品牌的，按《龙岩工程造价信息》新罗区的综合价结算（价格涨幅调整按第23.2条规定），综合价中没有的按市场价进行签证材料价。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 承包人应在工程竣工后2个月内向发包人递交结算报告及伍套完整的结算资料。
18、竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容:                                                   
竣工资料份数: 工程资料归档和竣工备案资料必须在工程竣工验收合格后二个月内完成，未及时完成的，每超出一天按200元/天罚款。竣工资料中应含符合归档要求的一套完整声像资料，工程档案资料不齐全，未完成质监站、档案馆存档手续的，不予受理竣工结算。

为明确施工截止日期，主体竣工（含合同范围内的安装工程）并经一户一验整改完成时，召开单体竣工会议确定终止或中止日期，形成纪要。（如生活用电、用水未到位影响安装，待通电、通水后继续计算工期，直至安装完成）

18.3 验收

承包人向监理人提交申请竣工验收报告，监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的7天内提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。若发包人无正当理由不予验收的，则在监理人收到竣工报告后的第56日视作验收通过。

19、缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金(不计利息)，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

20、保险

20.1工程保险

投保人:    承包人、发包人                            

投保内容:   发包人及承包人负责各自办理合同中所规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。

保险金额、保险费率和保险期限：  工程竣工验收结束  

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期，其中按烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨以气象、地震部门公布为准。
21.2不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：                按通用条款执行                      

22、违约

22.1 承包人违约

22.1.7 承包人违约的具体责任

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：按合同范本中通用条款中的相关约定处理。
双方约定的承包人其他违约责任：本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币2000元。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款的10%，工期超过规定处罚限额后，发包人将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由承包人承担。

为了方便处理工期索赔，要求承包人编制网络进度计划，并注明关键节点。网络计划表应制成大幅图在工地办公室悬挂上墙，并应根据实际进度情况每月或每季进行调整。发包人对承包人提交的工程施工总进度计划进行动态管理，各节点时间的最迟完成时间（以监理批准的施工组织设计时间为准:即地基处理完成时间、地下室顶板或基础回填完成时间、主体封顶时间、外架落架时间、单体验收时间），若承包人原因未按规定的时间节点完成，按每延迟一天暂扣2000元作为保证金（在工程进度款中暂扣），该保证金待单体验收后按实际工期的延期情况结算，多还少补。若总工期没延误，待单体验收后一次性返还。
（2）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付10万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③承包人若向发包人申请要求更换项目负责人、项目副负责人（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：

――更换项目负责人每人次伍万元人民币；

――更换项目副负责人（如有）每人次叁万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次叁万元人民币；

――更换施工员、质检员、安全员、材料员、造价师或造价员每人次贰万元人民币。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包人施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

⑤承包人履职人员必须到岗，发包人将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得发包人同意；项目负责人及项目副负责人常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元，项目管理部其它人员常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。承包人需派技术负责人、安全员、电工至少各一名持证人员接受发包人考勤管理。若承包人履职人员未能如约到位，发包人将要求约谈法人代表，若情况仍未能改善的，将上报建设主管部门。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
24、争议的解决

24.1争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1、由双方按招标文件及本合同相关条款协商解决；

2、协商解决不成，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

25、补充条款：
1、承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用应包含在总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。

2、本工程现场安全员的数量应按“建质[2004]213号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备》”标准配置。
3、承包人对于签证、索赔、报告、整改反馈意见单等重要文件需盖单位公章，盖项目部章的视为无效。

4、关于工期延误索赔签证，要求应在索赔事件结束当月提交办理，相关文件规定作为附件，并与监理日记、施工日记相吻合。

5、在交房过程中,因材料、质量等问题而引起的不良后果，发包人有权拒绝承包人在二年内参与发包人所有工程的投标资格，并将把该承包人和项目负责人上报龙岩市建设行政主管部门记不良记录一次。
7、综合验收时非发包人原因引起的质监资料不齐而导致本工程的质量监督出具不合格意见书的，每发生一次按3-5万元/次处罚。
8、清单中材料价格有明显失误时，按市场价或清单控制价编制时《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料价格]信息价调整。
9、本工程招标工期与定额工期相比缩短      %，并按规定计取赶工措施费，费率为    %（以分部分项工程费为计费基数）。
8、业主依法将专业工程单独发包的，施工总承包单位与专业工程施工单位现场配合、交叉施工所增加的管理费用由发包方承担，费用按单独发包的专业工程分部分项工程费和措施费项目费之和的2%计算。专业工程施工单位使用总承包单位的脚手架、机械设备、水电等费用由施工总承包单位与专业工程施工单位协商确定，该费用由专业工程施工单位承担”。

第四部分  安全附加合同

甲方: 龙岩市安居住宅建设有限公司
乙方: 　　　　　　　　　　　　
1． 组织机构保证

1．1 业主、监理、施工单位联合成立施工安全管理委员会及专门的安全监督机构。

1．2 安全施工管理委员会由项目经理负责，各班组配套建立安全保证体系。

2． 委员会及监察机构职责：

2．1 贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和企业的规章制度及安全保卫制度。

2．2 对安全策划、安全教育、安全技术培训、安全防护措施、安全督促实施、文明施工、事故处理负责。

3． 安全教育、安全技术培训到位

3．1 各专业施工在工序施工前应进行详细的安全技术交底。

3．2 各工种人员进场前应经三级安全教育、考核合格后上岗。

3．3 加强特殊工种作业人员考核培训。

3．4 举办各种安全活动，加强宣传教育工作，不断提高施工的安全意识。

4． 安全防护措施：

4．1 一切费用由施工方承担；严格执行现场施工、器具使用程序。

4．2 严格执行超重和装卸作业程序。

4．3 严格执行个人和集体劳动保护用品使用程序。

4．4 严格执行脚手架搭拆作业程序。

4．5 严格执行乙炔、氧气瓶的贮存、运输和使用程序。

4．6 执行施工现场临时电源安装和使用管理程序。

4．7 执行密闭空气内作业程序。

4．8 执行健康和劳动保护程序。

4．9 执行防火和消防工作程序。

4．10 执行电、气焊作业程序。

4．11 执行车辆运输安全作业程序。

4．12 执行易燃、易爆、化学危险器保管和使用程序。

4．13 执行移动式吊车使用安全管理程序。

4．14 执行防风、防洪工作程序。

4．15 执行高处作业安全技术规程。

4．16 执行其它与施工作业相关的国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准及甲方企业安全生产规章制度规定。

5． 安全督促、实施：

5．1 定期检查施工现场和组织安全网络活动，确保安全技术措施、安全规程及程序贯彻落实。

5．2 深入施工现场，掌握安全施工动态，针对存在的问题及时提出整改意见，制止和纠正违章作业，违章指挥，野蛮操作，对有关责任人给予处罚，消除事故隐患。

5．3 检查、监督安全防护用品的使用情况。

6． 文明施工

6．1 各施工队伍应团结协作，注意协调，营造一个良好的施工环境。

6．2 上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，增强服务意识。

6．3 作业现场组织专人清理，及时回收处理废料，保护施工作业场地整洁，工完料尽，保护道路畅通。

6．4 坚持“三按”（按图纸、按质量标准、按工艺要求）施工，特殊工种持证上岗。

6．5 不乱倒废油、垃圾，防止有毒化学物品泄漏，各施工队伍应及时安排工地垃圾外运。

6．6 实施文明施工区域管理，落实到班组和个人。

6．7 制止野蛮操作，违章指挥。

6．8 禁止在工地随地大、小便。

6．9 爱护公共财物，谁破坏谁赔偿。

6．10 除工地内确定吸烟点，严禁在施工现场流动吸烟。

6．11 做好防火、防盗工作。

6．12 在施工现场堆放的物品、材料整齐，以免影响环境。

6．13 灵活应用激励机制，鼓励先进，弘扬正气。

6．14 在施工过程中加强产品保护，确保产品不受损坏。否则追究直接责任。

7． 事故处理

7．1 发生工伤死亡事故、设备事故、火灾事故、交通事故等，应逐级汇报，杜绝隐瞒。

7．2 按“四不放过”原则，积极做好事故调查、分析、处理工作。

7．3 外协施工单位对本单位在企业施工过程中的安全和保卫工作负全部责任。

外协单位应对本单位在施工过程中因违反国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准和甲方安全生产相关规章制度所发生的各类责任事故负全部责任。

甲方代表：                    乙方代表：

     签定日期：2013年  月  日

附件1：
承包人承揽工程范围一览表
	单 位 工 程
名      称
	建设规模
	面积
(平方米)
	结构
	层数
	跨
度
(米)
	设备安装内容
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注：本项目无

附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序
号
	材料设备
品    种
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目无

附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：龙岩市安居住宅建设有限公司  

承包人（全称）：                            

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，龙岩市月山小区人防工程  　（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
  质量保修范围为承包人的全部承包范围。  

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   年；
3.装修工程为    年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年
5.供热及供冷为     个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；
7.其他项目保修期限约定如下：
    质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理，相关费用由承包人无条件承担。
2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用：
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：         无     

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                  承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：
       年    月    日                       年    月    日
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